
Presupuesto de ejecución de la obra

Proyecto básico
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1. DATOS DEL EDIFICIO

Situación geográfica

    País España

    Entidad federal o provincia Valencia

Datos climáticos y sísmicos

    Temperatura mínima Entre 0°C y 10°C

    Temperatura máxima Entre 30°C y 40°C

    Riesgo sísmico Menor de 0.04 g

    Velocidad del viento Menor de 95 Km/h

    Exposición al viento Zona urbana en general

Datos económicos

    Condiciones de mercado Crecimiento sostenido (normal)

    Divisa Euro

Ejecución

    Plazo de ejecución de la obra 22.0 meses

Uso y calidad

    Uso del edificio Centro de formación profesional

    Calidad general del edificio Media

Superficies

    Superficie total construida 5000.0 m²

    Zona húmeda sanitaria 10.0 %

    Zona húmeda de servicio 6.0 %

Emplazamiento

    Accesibilidad Normal

    Topografía de la parcela Plana

Tipología y plantas

    Tipología del edificio Aislada

    Geometría de la planta Formas geométricas simples

    Número de plantas sobre rasante 2

    Número de plantas bajo rasante 1

    Altura libre media de las plantas 3.00 m

    Porcentaje de huecos en fachadas 40 %

    Grado de partición de las plantas Partición estándar según el uso

Cimentación y estructura

    Terreno Arcilla semidura

    Cimentación Zapatas

    Estructura Hormigón armado - Forjado unidireccional y soportes

Soluciones constructivas

    Nivel de calidad Calidad media

    Cerramientos Tradicional

    Carpintería exterior De aluminio
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    Cubierta Plana no transitable con grava

    Particiones Partición seca

Instalaciones

    Nivel de calidad Calidad media

    Telecomunicaciones Sí

    Audiovisuales Sí

    Eléctricas Sí

    Fontanería y saneamiento Sí

    Climatización Sí

    Solo calefacción No

    A.C.S. Sí

    Ventilación de zonas húmedas Sí

    Ventilación con recuperador de calor Sí

    Aerotermia Sí

    Geotermia No

    Contra incendios Sí

    Protección y seguridad Sí

    Iluminación interior Sí

    Gases y derivados Sí

    Domótica Sí

    Transporte Sí
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2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Capítulo Importe (EUR) EUR/m² %

Acondicionamiento del terreno 62.893 12,58 1,0

    Limpieza y adecuación del terreno 3.386 0,68 0,1

    Excavación de sótano 51.198 10,24 0,8

    Excavación de zapatas aisladas 5.120 1,02 0,1

    Excavación de vigas riostras 3.190 0,64 0,0

Cimentación 164.612 32,92 2,5

    Zapatas 30.354 6,07 0,5

    Vigas riostras 18.574 3,71 0,3

    Muro de sótano 47.427 9,49 0,7

    Solera 68.257 13,65 1,0

Estructura 618.128 123,63 9,5

    Estructura: forjados, vigas y soportes 597.222 119,44 9,2

    Escaleras 20.906 4,18 0,3

Cerramientos 515.603 103,12 7,9

    Cerramientos 143.234 28,65 2,2

    Aislamiento en cerramientos 14.130 2,83 0,2

    Aislamiento en solera 31.836 6,37 0,5

    Aislamiento en cubierta 42.869 8,57 0,7

    Carpintería exterior 283.534 56,71 4,4

Cubierta 195.395 39,08 3,0

    Cubierta 182.074 36,41 2,8

    Elementos singulares de la cubierta 13.321 2,66 0,2

Particiones 348.318 69,66 5,4

    Particiones en zonas húmedas sanitarias 55.528 11,11 0,9

    Particiones en zonas húmedas de servicio 37.189 7,44 0,6

    Particiones en zonas de uso 255.601 51,12 3,9

Instalaciones 3.061.065 612,21 47,0

    Telecomunicaciones 58.319 11,66 0,9

    Audiovisuales 46.430 9,29 0,7

    Eléctricas 449.397 89,88 6,9

    Fontanería y saneamiento 320.893 64,18 4,9

    Climatización 342.518 68,50 5,3

    A.C.S. 20.116 4,02 0,3

    Ventilación de zonas húmedas 61.531 12,31 0,9

    Ventilación con recuperador de calor 692.787 138,56 10,6

    Aerotermia 350.333 70,07 5,4

    Contra incendios 50.690 10,14 0,8

    Protección y seguridad 35.754 7,15 0,5

    Iluminación interior 140.102 28,02 2,2
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Capítulo Importe (EUR) EUR/m² %

    Gases y derivados 52.956 10,59 0,8

    Domótica 304.123 60,82 4,7

    Transporte 135.116 27,02 2,1

Revestimientos 925.451 185,09 14,2

    Revestimientos de suelos, en zonas de uso 380.878 76,18 5,9

    Revestimientos de suelos, en zonas húmedas sanitarias 50.295 10,06 0,8

    Revestimientos de suelos, en zonas húmedas de servicio 31.182 6,24 0,5

    Revestimientos de paredes, en zonas de uso 120.012 24,00 1,8

    Revestimientos de paredes, en zonas húmedas sanitarias 45.080 9,02 0,7

    Revestimientos de paredes, en zonas húmedas de servicio 30.734 6,15 0,5

    Revestimientos de techos, en zonas de uso 205.088 41,02 3,2

    Revestimientos de techos, en zonas húmedas sanitarias 37.739 7,55 0,6

    Revestimientos de techos, en zonas húmedas de servicio 24.443 4,89 0,4

Señalización y equipamiento 396.742 79,35 6,1

Gestión ambiental, control, seguridad y salud 222.234 44,45 3,4

Total 6.510.441 1.302,09 100,0

Avance de presupuesto por capítulos
3.200.000

2.560.000

1.920.000

1.280.000
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Importe total: 6.510.441 EUR
Coste de construcción por m²: 1.302,09 EUR/m²
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